

Przedmiot zamówienia	Okres przewidywanego wszczęcia postępowania
Wycinka drzew, krzewów i gałęzi w obrębie napowietrznych linii elektroenergetycznych WN/SN 2027	II kwartał
Wycinka drzew, krzewów i gałęzi w obrębie napowietrznych linii elektroenergetycznych nN 2026	II kwartał
Wycinka drzew, krzewów i gałęzi w obrębie napowietrznych linii elektroenergetycznych nN 2027	IV kwartał
Wymiana liczników energii elektrycznej LZO w latach 2027-2028	III kwartał
Wymiana odtworzeniowa stanowisk lokalnych systemu SCADA na stacjach energetycznych RPZ	II kwartał
Modernizacja stacji 110/15kV Siemiatycze	III kwartał
Stacja WN/SN Zambrów	III kwartał
Linia WN Łomża 2 w ok. Nowogrodu	III kwartał
Linia WN Suchowola-Dąb. Białostoka	III kwartał
Linia WN Mońki-Suchowola	III kwartał
Odczyty liczników-firma zewnętrzna	III kwartał
Przewody energetyczne średniego i niskiego napięcia	III kwartał
Rozłączniki napowietrzne i wewnętrzne SN oraz rozłączniki bezpiecznikowe słupowe nN	II kwartał
Wymiana wyeksploatowanych elementów sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź	II kwartał
Budowa linii kablowej 110kV z RPZ Brzezińska do RPZ Janów	II kwartał
Modernizacja Stacji 110/15 kV Ożarów Miasto - modernizacja	IV kwartał
Budowa rozdzielni 110kVEURO-PARK 3 Stalowa Wola	IV kwartał
Modernizacja obwodów wtórnych i EAZ pól 110kV	III kwartał
Budowa stacji 110/15 kV Błazowa	II kwartał
Budowa Linii 110 kV dwutorowa zasilająca stację 110/15 kV Błazowa - budowa (wpięcie w linię 110 kV Boguchwała - Dynów)	II kwartał
Przebudowa GPZ Wolica	IV kwartał
Budowa L.110 kV relacji Grójec-Piaseczno(słup 98)	IV kwartał
Przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Końskie Zachód-Opoczno	II kwartał
Przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Oleszno-GPZ Włoszczowa	II kwartał
Modernizacja stacji 110/15 kV Radzymin	II kwartał
Usługa odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i G1xx w RE	III kwartał
Dokumentacja projektowa Budowa linii AFLs-10 300mm2 110kV +80 st. C Hrubieszów - Wojsławice - Dorohusk	III/IV kwartał
Modernizacja stacji 110/15kV Munina	III kwartał
Przebudowa linii 110 kV Tomaszów Płd.-Lubaczów	III/IV kwartał
Przebudowa linii 110 kV Nacoszyn-Włodawa	III/IV kwartał
Rozbudowa połączeń xWDM na potrzeb sieci OT	III kwartał
Zakup paliwa gazowego	II kwartał
Usługi pocztowe	III kwartał
Usługa modernizacji pojazdów "Star 266"	II kwartał
Dostawa transformatorów rozdzielczych SN/nN z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S.A na lata 2026 - 2029r.	I kwartał
Dostawa kabli elektroenergetycznych SN dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. w roku 2027	III kwartał
Wymiana odtworzeniowa urządzeń STM/E1/PDH	II kwartał
Zakup wsparcia serwisowego dla infrastruktury i oprogramowania HPE własności PGE Dystrybucja S.A.	III kwartał

Skanowanie i digitalizacja analogowej dokumentacji branżowej sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający informuje, że do realizacji zadania na etapie składania ofert niezbędne będzie posiadanie przez Wykonawcę następujących certyfikatów: •Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia •Certyfikat ISO/IEC 27001:2022 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, obejmujący zakres świadczonej usługi	III kwartał
Zakup liczników zdalnego odczytu, przeznaczonych do instalacji w układach pomiarowych bilansowo – kontrolnych w stacjach SN/nN wraz z router'ami	III/IVkwartał
System informatyczny do monitorowania Jakość Energii Elektrycznej i Usług Elastyczności	III kwartał
Monitoring włókien światłowodowych	I kwartał
Usługa serwisu i naprawa klimatyzatorów	III kwartał
Dostawa samochodów obsługi technicznej o dmc powyżej 3,5 t do Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.	II kwartał
Dostawa komputerów przemysłowych do PGE Dystrybucja S.A.	II kwartał
Dostawa samochodów obsługi technicznej o dmc do 3,5 t do Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.	II kwartał
Usługa opieki medycznej w PGE Dystrybucja S.A.	III kwartał
Usługa ochrony osób i mienia w PGE Dystrybucja S.A.	III kwartał
Usługa utrzymania czystości w PGE Dystrybucja S.A.	III kwartał
Dostawa mebli i foteli do PGE Dystrybucja S.A.	II kwartał
Dostawa koparek do Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.	I kwartał
Dostawa opon do Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.	II kwartał
Dostawa pojazdów typu pick-up do Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.	II kwartał
Dostawa pojazdów specjalistyczny - podnośniki do Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.	II kwartał